

MUNICIPAL
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ
NÚCLEO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO

ATA DA SESSÃO PÚBLICA

Pregão N° : PR 04/2021

Processo : 1531/2021

Objeto : MANUTENÇÃO DE EQUIP DE AR CONDICIONADO CENTRAL

PREÂMBULO

No dia 02 de Julho de 2021, às 13 horas, reuniram-se no plenário, do prédio da Câmara Municipal de Santo André sito na Praça Quarto Centenário, nº 2, bairro Centro, Santo André/SP, a Pregoeira, Senhora KATIA GUEDES BRANDÃO, e a Equipe de Apoio, Senhores RUDINEI GUIMARÃES, JULIO LOPEZ DE SOUZA e WELLINGTON ANTUNES DE JESUS LIMA, designados às fl. 166 e 167 dos autos do Processo Acessório de Requisição vinculado ao Processo Principal nº 1531/2021, para a Sessão Pública do Pregão em epígrafe.

Aberta a sessão, procedeu-se o exame dos documentos oferecidos pelos interessados presentes, visando à comprovação da existência de poderes para formulação de propostas e prática dos demais atos de atribuição do Licitante, na seguinte conformidade:

CRENCIAMENTO


REPRESENTANTES

EMPRESAS

EMPRESAS CREDENCIADAS

AILTON JOSÉ LEITE DE OLIVEIRA	RAIO ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTD
ALINE SPINELLO GUZMAN	SSD COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
DANIEL DE OLIVEIRA FREITAS ROCHA	SUMMER COOL, PROJETO INSTALAÇÃO E M
DIEGO SANTIAGO DE ARAÚJO	GTÉRMICA COMÉRCIO, SOLUÇÕES E SERV
GILBERTO ROTIGLIANO	ANA CAROLINA CHICONI RODRIGUES GOME
GIOVANNA LUCIRIO BRUNASSO DOS SANTO	SPEEDY REFRIGERAÇÃO LTDA
HUMBERTO ESTEVES	AIRTEMP CENTRAL DE SERV E COM DE RE
JONAS ANTHONY OLIVEIRA FROES	ALEX REPARAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA
PRISCILA CRUZ DE CARVALHO	SPELL COMÉRCIO E SERVIÇO DE AR COND
SÉRGIO RICARDO DA SILVA	BRISAMAX COM, INSTALAÇÃO E MANUT DE

A Pregoeira comunicou o encerramento do credenciamento.



Em seguida recebeu as Declarações dos Licitantes de que atendem plenamente os requisitos de Habilitação estabelecidos no Edital e os dois Envelopes contendo a Proposta e os Documentos de Habilitação, respectivamente.

REGISTRO DO PREGAO

Ato contínuo, foram abertos os Envelopes contendo as Propostas e, com a colaboração dos membros da Equipe de Apoio, a Pregoeira examinou a compatibilidade do objeto, prazos e condições de fornecimento ou de execução, com aqueles definidos no Edital, tendo selecionado os Licitantes que participaram da Fase de Lances em razão dos preços propostos, nos termos dos incisos VIII e IX do artigo 4º da Lei federal nº 10.520, de 17/07/2002.

Os representantes das empresas AIRTEMP CENTRAL DE SERVIÇOS E COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO EIRELI - EPP e RAI0 ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA solicitaram a dispensa antecipada da sessão conforme declarações juntadas aos autos.

Em seguida a Pregoeira convidou individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor. A seqüência de ofertas de lances ocorreu da seguinte forma:

Item: 001.00		Vencedor			
Fase : Propostas					
SSD COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRE	371.040,0000	257,87%	15:47:38	Não Selecionada	
AIRTEMP CENTRAL DE SERV E CO	262.074,7200	152,77%	15:45:29	Não Selecionada	
RAIO ENGENHARIA DE CLIMATIZA	258.000,0000	148,84%	15:46:42	Não Selecionada	
SUMMER COOL, PROJETO INSTALA	218.700,0000	110,94%	15:47:53	Não Selecionada	
ANA CAROLINA CHICONI RODRIGU	190.380,0000	83,62%	15:46:00	Não Selecionada	
SPELL COMÉRCIO E SERVIÇO DE	177.600,0000	71,30%	15:47:03	Não Selecionada	
GTÉRMICA COMÉRCIO, SOLUÇÕES	165.540,0000	59,66%	15:46:28	Não Selecionada	
ALEX REPARAÇÃO DE MÁQUINAS L	144.612,0000	39,48%	15:45:46	Selecionada	
SPEEDY REFRIGERAÇÃO LTDA	119.992,8000	15,73%	15:47:26	Selecionada	
BRISAMAX COM, INSTALAÇÃO E M	103.680,0000	0,00%	15:46:14	Selecionada	
Fase : 1a. Rodada de Lances					
SPEEDY REFRIGERAÇÃO LTDA	119.992,8000	16,18%	15:48:54	Declinou	
ALEX REPARAÇÃO DE MÁQUINAS L	103.480,0000	0,19%	15:48:31		
BRISAMAX COM, INSTALAÇÃO E M	103.280,0000	0,00%	15:49:06		
Fase : 2a. Rodada de Lances					
ALEX REPARAÇÃO DE MÁQUINAS L	103.080,0000	0,57%	15:49:16		
BRISAMAX COM, INSTALAÇÃO E M	102.500,0000	0,00%	15:49:26		
Fase : 3a. Rodada de Lances					
ALEX REPARAÇÃO DE MÁQUINAS L	101.000,0000	1,00%	15:49:37		
BRISAMAX COM, INSTALAÇÃO E M	100.000,0000	0,00%	15:49:49		
Fase : 4a. Rodada de Lances					
ALEX REPARAÇÃO DE MÁQUINAS LT	99.800,0000	0,30%	15:49:58		
BRISAMAX COM, INSTALAÇÃO E MA	99.500,0000	0,00%	15:50:11		
Fase : 5a. Rodada de Lances					
ALEX REPARAÇÃO DE MÁQUINAS LT	99.300,0000	0,30%	15:50:19		
BRISAMAX COM, INSTALAÇÃO E MA	99.000,0000	0,00%	15:50:29		
Fase : 6a. Rodada de Lances					
ALEX REPARAÇÃO DE MÁQUINAS LT	98.800,0000	0,30%	15:51:13		
BRISAMAX COM, INSTALAÇÃO E MA	98.500,0000	0,00%	15:51:22		
Fase : 7a. Rodada de Lances					
ALEX REPARAÇÃO DE MÁQUINAS LT	98.300,0000	0,20%	15:51:31		
BRISAMAX COM, INSTALAÇÃO E MA	98.100,0000	0,00%	15:51:41		
Fase : 8a. Rodada de Lances					
ALEX REPARAÇÃO DE MÁQUINAS LT	97.900,0000	0,20%	15:51:49		
BRISAMAX COM, INSTALAÇÃO E MA	97.700,0000	0,00%	15:51:58		
Fase : 9a. Rodada de Lances					
ALEX REPARAÇÃO DE MÁQUINAS LT	97.500,0000	0,21%	15:52:07		
BRISAMAX COM, INSTALAÇÃO E MA	97.300,0000	0,00%	15:52:16		
Fase : 10a. Rodada de Lances					
ALEX REPARAÇÃO DE MÁQUINAS LT	97.100,0000	0,21%	15:52:28		
BRISAMAX COM, INSTALAÇÃO E MA	96.900,0000	0,00%	15:52:37		
Fase : 11a. Rodada de Lances					
ALEX REPARAÇÃO DE MÁQUINAS LT	96.700,0000	0,21%	15:52:46		
BRISAMAX COM, INSTALAÇÃO E MA	96.500,0000	0,00%	15:52:54		
Fase : 12a. Rodada de Lances					
ALEX REPARAÇÃO DE MÁQUINAS LT	96.300,0000	0,21%	15:53:02		
BRISAMAX COM, INSTALAÇÃO E MA	96.100,0000	0,00%	15:53:12		
Fase : 13a. Rodada de Lances					
ALEX REPARAÇÃO DE MÁQUINAS LT	95.900,0000	0,42%	15:53:22		
BRISAMAX COM, INSTALAÇÃO E MA	95.500,0000	0,00%	15:53:33		

Fase : 14a. Rodada de Lances	ALEX REPARAÇÃO DE MÁQUINAS LT	95.300,0000	0,32%	15:53:40
	BRISAMAX COM, INSTALAÇÃO E MA	95.000,0000	0,00%	15:53:48
Fase : 15a. Rodada de Lances	ALEX REPARAÇÃO DE MÁQUINAS LT	94.800,0000	0,21%	15:53:56
	BRISAMAX COM, INSTALAÇÃO E MA	94.600,0000	0,00%	15:54:05
Fase : 16a. Rodada de Lances	ALEX REPARAÇÃO DE MÁQUINAS LT	94.400,0000	0,43%	15:54:14
	BRISAMAX COM, INSTALAÇÃO E MA	94.000,0000	0,00%	15:54:23
Fase : 17a. Rodada de Lances	ALEX REPARAÇÃO DE MÁQUINAS LT	93.800,0000	0,21%	15:54:31
	BRISAMAX COM, INSTALAÇÃO E MA	93.600,0000	0,00%	15:54:41
Fase : 18a. Rodada de Lances	ALEX REPARAÇÃO DE MÁQUINAS LT	93.400,0000	0,21%	15:54:48
	BRISAMAX COM, INSTALAÇÃO E MA	93.200,0000	0,00%	15:54:58
Fase : 19a. Rodada de Lances	ALEX REPARAÇÃO DE MÁQUINAS LT	93.000,0000	0,22%	15:55:06
	BRISAMAX COM, INSTALAÇÃO E MA	92.800,0000	0,00%	15:55:14
Fase : 20a. Rodada de Lances	ALEX REPARAÇÃO DE MÁQUINAS LT	92.600,0000	0,22%	15:55:22
	BRISAMAX COM, INSTALAÇÃO E MA	92.400,0000	0,00%	15:55:31
Fase : 21a. Rodada de Lances	ALEX REPARAÇÃO DE MÁQUINAS LT	92.200,0000	0,22%	15:55:38
	BRISAMAX COM, INSTALAÇÃO E MA	92.000,0000	0,00%	15:55:46
Fase : 22a. Rodada de Lances	ALEX REPARAÇÃO DE MÁQUINAS LT	91.800,0000	0,22%	15:55:54
	BRISAMAX COM, INSTALAÇÃO E MA	91.600,0000	0,00%	15:56:02
Fase : 23a. Rodada de Lances	ALEX REPARAÇÃO DE MÁQUINAS LT	91.400,0000	0,22%	15:56:11
	BRISAMAX COM, INSTALAÇÃO E MA	91.200,0000	0,00%	15:56:20
Fase : 24a. Rodada de Lances	ALEX REPARAÇÃO DE MÁQUINAS LT	91.000,0000	0,22%	15:56:27
	BRISAMAX COM, INSTALAÇÃO E MA	90.800,0000	0,00%	15:56:35
Fase : 25a. Rodada de Lances	ALEX REPARAÇÃO DE MÁQUINAS LT	90.600,0000	0,22%	15:56:42
	BRISAMAX COM, INSTALAÇÃO E MA	90.400,0000	0,00%	15:56:51
Fase : 26a. Rodada de Lances	ALEX REPARAÇÃO DE MÁQUINAS LT	90.200,0000	0,22%	15:57:00
	BRISAMAX COM, INSTALAÇÃO E MA	90.000,0000	0,00%	15:57:09
Fase : 27a. Rodada de Lances	ALEX REPARAÇÃO DE MÁQUINAS LT	89.800,0000	0,22%	15:57:16
	BRISAMAX COM, INSTALAÇÃO E MA	89.600,0000	0,00%	15:57:25
Fase : 28a. Rodada de Lances	ALEX REPARAÇÃO DE MÁQUINAS LT	89.400,0000	0,22%	15:57:35
	BRISAMAX COM, INSTALAÇÃO E MA	89.200,0000	0,00%	15:57:44
Fase : 29a. Rodada de Lances	ALEX REPARAÇÃO DE MÁQUINAS LT	89.000,0000	0,23%	15:57:51
	BRISAMAX COM, INSTALAÇÃO E MA	88.800,0000	0,00%	15:58:01
Fase : 30a. Rodada de Lances	ALEX REPARAÇÃO DE MÁQUINAS LT	88.600,0000	0,23%	15:58:08
	BRISAMAX COM, INSTALAÇÃO E MA	88.400,0000	0,00%	15:58:17
Fase : 31a. Rodada de Lances	ALEX REPARAÇÃO DE MÁQUINAS LT	88.200,0000	0,23%	15:58:25
	BRISAMAX COM, INSTALAÇÃO E MA	88.000,0000	0,00%	15:58:35
Fase : 32a. Rodada de Lances	ALEX REPARAÇÃO DE MÁQUINAS LT	87.800,0000	0,23%	15:58:42
	BRISAMAX COM, INSTALAÇÃO E MA	87.600,0000	0,00%	15:58:52
Fase : 33a. Rodada de Lances	ALEX REPARAÇÃO DE MÁQUINAS LT	87.400,0000	0,23%	15:58:59
	BRISAMAX COM, INSTALAÇÃO E MA	87.200,0000	0,00%	15:59:09
Fase : 34a. Rodada de Lances	ALEX REPARAÇÃO DE MÁQUINAS LT	87.000,0000	0,23%	15:59:16
	BRISAMAX COM, INSTALAÇÃO E MA	86.800,0000	0,00%	15:59:25
Fase : 35a. Rodada de Lances	ALEX REPARAÇÃO DE MÁQUINAS LT	86.600,0000	0,23%	15:59:35
	BRISAMAX COM, INSTALAÇÃO E MA	86.400,0000	0,00%	15:59:45
Fase : 36a. Rodada de Lances	ALEX REPARAÇÃO DE MÁQUINAS LT	86.200,0000	0,23%	15:59:54
	BRISAMAX COM, INSTALAÇÃO E MA	86.000,0000	0,00%	16:00:06
Fase : 37a. Rodada de Lances	ALEX REPARAÇÃO DE MÁQUINAS LT	85.800,0000	0,94%	16:00:15
	BRISAMAX COM, INSTALAÇÃO E MA	85.000,0000	0,00%	16:00:24
Fase : 38a. Rodada de Lances	ALEX REPARAÇÃO DE MÁQUINAS LT	84.800,0000	0,24%	16:00:32
	BRISAMAX COM, INSTALAÇÃO E MA	84.600,0000	0,00%	16:00:42
Fase : 39a. Rodada de Lances	ALEX REPARAÇÃO DE MÁQUINAS LT	84.400,0000	0,48%	16:00:49
	BRISAMAX COM, INSTALAÇÃO E MA	84.000,0000	0,00%	16:01:00
Fase : 40a. Rodada de Lances	ALEX REPARAÇÃO DE MÁQUINAS LT	83.800,0000	0,36%	16:01:08
	BRISAMAX COM, INSTALAÇÃO E MA	83.500,0000	0,00%	16:01:18

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'P' at the top right, a signature 'AM' at the bottom left, and other illegible marks.

Fase : 41a. Rodada de Lances	ALEX REPARAÇÃO DE MÁQUINAS LT	83.300,0000	0,24%	16:01:27
	BRISAMAX COM, INSTALAÇÃO E MA	83.100,0000	0,00%	16:01:36
Fase : 42a. Rodada de Lances	ALEX REPARAÇÃO DE MÁQUINAS LT	82.900,0000	0,24%	16:01:45
	BRISAMAX COM, INSTALAÇÃO E MA	82.700,0000	0,00%	16:01:54
Fase : 43a. Rodada de Lances	ALEX REPARAÇÃO DE MÁQUINAS LT	82.500,0000	0,24%	16:02:03
	BRISAMAX COM, INSTALAÇÃO E MA	82.300,0000	0,00%	16:02:11
Fase : 44a. Rodada de Lances	ALEX REPARAÇÃO DE MÁQUINAS LT	82.100,0000	0,24%	16:02:19
	BRISAMAX COM, INSTALAÇÃO E MA	81.900,0000	0,00%	16:02:28
Fase : 45a. Rodada de Lances	ALEX REPARAÇÃO DE MÁQUINAS LT	81.700,0000	0,25%	16:02:37
	BRISAMAX COM, INSTALAÇÃO E MA	81.500,0000	0,00%	16:02:45
Fase : 46a. Rodada de Lances	ALEX REPARAÇÃO DE MÁQUINAS LT	81.300,0000	0,25%	16:02:52
	BRISAMAX COM, INSTALAÇÃO E MA	81.100,0000	0,00%	16:03:01
Fase : 47a. Rodada de Lances	ALEX REPARAÇÃO DE MÁQUINAS LT	80.900,0000	0,25%	16:03:08
	BRISAMAX COM, INSTALAÇÃO E MA	80.700,0000	0,00%	16:03:18
Fase : 48a. Rodada de Lances	ALEX REPARAÇÃO DE MÁQUINAS LT	80.500,0000	0,25%	16:03:27
	BRISAMAX COM, INSTALAÇÃO E MA	80.300,0000	0,00%	16:03:36
Fase : 49a. Rodada de Lances	ALEX REPARAÇÃO DE MÁQUINAS LT	80.100,0000	0,25%	16:03:43
	BRISAMAX COM, INSTALAÇÃO E MA	79.900,0000	0,00%	16:03:54
Fase : 50a. Rodada de Lances	ALEX REPARAÇÃO DE MÁQUINAS LT	79.700,0000	0,25%	16:04:01
	BRISAMAX COM, INSTALAÇÃO E MA	79.500,0000	0,00%	16:04:11
Fase : 51a. Rodada de Lances	ALEX REPARAÇÃO DE MÁQUINAS LT	79.300,0000	0,25%	16:04:19
	BRISAMAX COM, INSTALAÇÃO E MA	79.100,0000	0,00%	16:04:29
Fase : 52a. Rodada de Lances	ALEX REPARAÇÃO DE MÁQUINAS LT	78.900,0000	0,25%	16:04:38
	BRISAMAX COM, INSTALAÇÃO E MA	78.700,0000	0,00%	16:04:50
Fase : 53a. Rodada de Lances	ALEX REPARAÇÃO DE MÁQUINAS LT	78.500,0000	0,26%	16:04:58
	BRISAMAX COM, INSTALAÇÃO E MA	78.300,0000	0,00%	16:05:07
Fase : 54a. Rodada de Lances	ALEX REPARAÇÃO DE MÁQUINAS LT	78.100,0000	0,26%	16:05:15
	BRISAMAX COM, INSTALAÇÃO E MA	77.900,0000	0,00%	16:05:26
Fase : 55a. Rodada de Lances	ALEX REPARAÇÃO DE MÁQUINAS LT	77.700,0000	0,26%	16:05:34
	BRISAMAX COM, INSTALAÇÃO E MA	77.500,0000	0,00%	16:05:44
Fase : 56a. Rodada de Lances	ALEX REPARAÇÃO DE MÁQUINAS LT	77.300,0000	0,26%	16:05:52
	BRISAMAX COM, INSTALAÇÃO E MA	77.100,0000	0,00%	16:06:03
Fase : 57a. Rodada de Lances	ALEX REPARAÇÃO DE MÁQUINAS LT	76.900,0000	0,26%	16:06:11
	BRISAMAX COM, INSTALAÇÃO E MA	76.700,0000	0,00%	16:06:21
Fase : 58a. Rodada de Lances	ALEX REPARAÇÃO DE MÁQUINAS LT	76.500,0000	0,26%	16:06:30
	BRISAMAX COM, INSTALAÇÃO E MA	76.300,0000	0,00%	16:06:39
Fase : 59a. Rodada de Lances	ALEX REPARAÇÃO DE MÁQUINAS LT	76.100,0000	0,26%	16:06:47
	BRISAMAX COM, INSTALAÇÃO E MA	75.900,0000	0,00%	16:06:55
Fase : 60a. Rodada de Lances	ALEX REPARAÇÃO DE MÁQUINAS LT	75.700,0000	0,26%	16:07:03
	BRISAMAX COM, INSTALAÇÃO E MA	75.500,0000	0,00%	16:07:11
Fase : 61a. Rodada de Lances	ALEX REPARAÇÃO DE MÁQUINAS LT	75.300,0000	0,27%	16:07:20
	BRISAMAX COM, INSTALAÇÃO E MA	75.100,0000	0,00%	16:07:30
Fase : 62a. Rodada de Lances	ALEX REPARAÇÃO DE MÁQUINAS LT	74.000,0000	0,27%	16:07:38
	BRISAMAX COM, INSTALAÇÃO E MA	73.800,0000	0,00%	16:07:47
Fase : 63a. Rodada de Lances	ALEX REPARAÇÃO DE MÁQUINAS LT	73.000,0000	0,27%	16:07:55
	BRISAMAX COM, INSTALAÇÃO E MA	72.800,0000	0,00%	16:08:03
Fase : 64a. Rodada de Lances	ALEX REPARAÇÃO DE MÁQUINAS LT	72.000,0000	0,28%	16:08:12
	BRISAMAX COM, INSTALAÇÃO E MA	71.800,0000	0,00%	16:08:23
Fase : 65a. Rodada de Lances	ALEX REPARAÇÃO DE MÁQUINAS LT	71.000,0000	0,28%	16:08:29
	BRISAMAX COM, INSTALAÇÃO E MA	70.800,0000	0,00%	16:10:37
Fase : 66a. Rodada de Lances	ALEX REPARAÇÃO DE MÁQUINAS LT	70.600,0000	0,28%	16:10:44
	BRISAMAX COM, INSTALAÇÃO E MA	70.400,0000	0,00%	16:10:55
Fase : 67a. Rodada de Lances	ALEX REPARAÇÃO DE MÁQUINAS LT	70.200,0000	0,29%	16:11:02
	BRISAMAX COM, INSTALAÇÃO E MA	70.000,0000	0,00%	16:11:12











Fase : 68a. Rodada de Lances
 ALEX REPARAÇÃO DE MÁQUINAS LT 69.800,0000 1,16% 16:15:05
 BRISAMAX COM, INSTALAÇÃO E MA 69.000,0000 0,00% 16:15:14
 Fase : 69a. Rodada de Lances
 ALEX REPARAÇÃO DE MÁQUINAS LT 69.800,0000 0,00% 16:15:24 Declinou
 Fase : Negociação
 BRISAMAX COM, INSTALAÇÃO E MA 69.000,0000 0,00% 16:18:11 Melhor Oferta

CLASSIFICAÇÃO

Declarada encerrada a etapa de lances, as ofertas foram classificadas em ordem crescente de valor, assegurada as licitantes microempresas e empresa de pequeno porte o exercício do direito de preferência, respeitada a ordem de classificação, na seguinte conformidade:

Item:	EMPRESA	VALOR	CLASSIFICAÇÃO
001.00	Vencedor		
	BRISAMAX COM, INSTALAÇÃO E MANUT DE AR	69.000,0000	1º Lugar
	ALEX REPARAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA	69.800,0000	2º Lugar
	SPEEDY REFRIGERAÇÃO LTDA	119.992,8000	3º Lugar
	GTÉRMICA COMÉRCIO, SOLUÇÕES E SERV EIR	165.540,0000	4º Lugar
	SPELL COMÉRCIO E SERVIÇO DE AR CONDICI	177.600,0000	5º Lugar
	ANA CAROLINA CHICONI RODRIGUES GOMES ...	190.380,0000	6º Lugar
	SUMMER COOL, PROJETO INSTALAÇÃO E MANU	218.700,0000	7º Lugar
	RAIO ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA ...	258.000,0000	8º Lugar
	AIRTEMP CENTRAL DE SERV E COM DE REFRI	262.074,7200	9º Lugar
	SSD COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	371.040,0000	10º Lugar

==> Nenhuma ME/EPP foi selecionada para exercer o direito de preferência.

NEGOCIAÇÃO

Negociada a redução do preço da menor oferta, a Pregoeira considerou que o preço obtido, abaixo especificado, é ACEITÁVEL por ser compatível com os preços praticados pelo mercado, conforme apurado no processo de licitação.

ITEM	EMPRESA	MENOR PREÇO	VALOR NEGOCIADO	SITUAÇÃO
001.00	BRISAMAX COM, INSTALAÇÃO E MAN	69.000,0000	69.000,0000	Melhor Oferta

Conforme item 5.17 do edital, a Pregoeira suspende a sessão e agenda a reabertura do certame e continuidade dos trabalhos para o dia 6 de julho de 2021 às 13h00, quando a empresa classificada como melhor oferta deverá apresentar a documentação estipulada nos itens 4.1, 4.2, 4.4 e 4.5 do Anexo I do edital.

Nada mais havendo a constar, às 16h30 fica encerrada a presente sessão cuja ata vai assinada pela Pregoeira e demais presentes

REPRESENTANTE(S) DA(S)EMPRESA(S)


 AILTON JOSÉ LEITE DE OLIVEIRA
 RAIO ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA



 ALINE SPINELLO GUZMAN
 SSD COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI

 DANIEL DE OLIVEIRA FREITAS ROCHA
 SUMMER COOL, PROJETO INSTALAÇÃO E
 MANUTENÇÃO DE SISTEMAS LTDA

 DIEGO SANTIAGO DE ARAÚJO
 GTÉRMICA COMÉRCIO, SOLUÇÕES E SERVIÇOS
 EIRELI

PREGOEIRA E A EQUIPE DE APOIO


 KATIA GUEDES BRANDÃO
 Pregoeira


 JÚLIO LOPEZ DE SOUZA
 Equipe de apoio


 RUDINEI GUIMARÃES
 Equipe de Apoio


 WELLINGTON ANTUNES DE JESUS LIMA
 Equipe de Apoio

GILBERTO ROTIGLIANO
ANA CAROLINA CHICONI RODRIGUES GOMES

GIOVANNA LUCIRIO BRUNASSO DOS SANTOS
SPEEDY REFRIGERAÇÃO LTDA

HUMBERTO ESTEVES
AIRTEMP CENTRAL DE SERVIÇOS E COMÉRCIO
DE REFRIGERAÇÃO EIRELI

JONAS ANTHONY OLIVEIRA FROES
ALEX REPARAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA


PRISCILA CRUZ DE CARVALHO
SPELL COMÉRCIO E SERVIÇO DE AR
CONDICIONADO LTDA

SÉRGIO RICARDO DA SILVA
BRISAMAX COMÉRCIO, INSTALAÇÃO E
MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO EIRELI
EPP





CÂMARA MUNICIPAL DE
SANTO ANDRÉ


JÚLIO LOPEZ DE SOUZA
Equipe de apoio


RUDINEI GUIMARÃES
Equipe de Apoio


WELLINGTON ANTUNES DE JESUS LIMA
Equipe de Apoio

